

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1833
Stavba: Trhovisko domácich produktov

JKSO:
Miesto: Horný Bar

KS:
Dátum: 22. 2. 2025

Objednávateľ:
Obec Horný Bar

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M&M stav Slovakia s. r. o.

IČO: 55253385
IČ DPH: SK2121938599

Projektant:
Modulus spol s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 12 993,03
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 12 993,03

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	12 993,03	2 988,40

Cena s DPH v EUR 15 981,43

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1833

Stavba: Trhovisko domácich produktov

Miesto: **Horný Bar**

Dátum: 22. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Horný Bar

Projektant: Modulus spol s.r.o.

Zhotoviteľ: M&M stav Slovakia s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	12 993,03	15 981,43
1833-1	Priestor pre trhovisko domácich produktov	12 993,03	15 981,43
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 993,03	15 981,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trhovisko domácich produktov

Objekt:

1833-1 - Priestor pre trhovisko domácich produktov

JKSO:

Miesto: Horný Bar

KS:

Dátum: 22. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Horný Bar

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

M&M stav Slovakia s. r. o.

IČO:

55253385

IČ DPH:

SK2121938599

Projektant:

Modulus spol s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 993,03
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 993,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	12 993,03	23,00%	2 988,40

Cena s DPH	v EUR	15 981,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Trhovisko domácich produktov

Objekt:

1833-1 - Priestor pre trhovisko domácich produktov

Miesto: Horný Bar

Dátum: 22. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Horný Bar

Projektant: Modulus spol s.r.o.

Zhotoviteľ: M&M stav Slovakia s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 993,03

HSV - Práce a dodávky HSV

12 993,03

1 - Zemné práce

229,52

5 - Komunikácie

8 255,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 657,45

99 - Presun hmôt HSV

1 850,41

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 993,03

ROZPOČET

Stavba:

Trhovisko domácich produktov

Objekt:

1833-1 - Priestor pre trhovisko domácich produktov

Miesto: Horný Bar

Dátum: 22. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Horný Bar

Projektant: Modulus spol s.r.o.

Zhotoviteľ: M&M stav Slovakia s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 993,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 993,03
D	1		Zemné práce				229,52
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,450	8,60	184,47
	VV		26,00*5,50*0,15		21,450		
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	21,450	2,10	45,05
D	5		Komunikácie				8 255,65
3	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	143,000	8,70	1 244,10
4	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	143,000	4,55	650,65
5	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	143,000	13,38	1 913,34
6	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	143,000	15,71	2 246,53
7	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	145,860	15,09	2 201,03
	VV		143*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		145,860		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 657,45
8	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	63,000	15,35	967,05
	VV		(5,50+26,00)*2		63,000		
9	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	63,630	8,12	516,68
	VV		63*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		63,630		
10	K	918101112.S	Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,780	138,90	525,04
	VV		63,000*0,06		3,780		
11	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	35,000	6,05	211,75
	VV		26+9,00		35,000		
12	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	141,400	3,09	436,93
	VV		35*4,04 'Prepočítané koeficientom množstva		141,400		
D	99		Presun hmôt HSV				1 850,41
13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	185,971	9,95	1 850,41