

# **ZMLUVA O DIELO číslo: 1/02/2023**

Uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91  
§ 536 – 565

## **ZMLUVNÉ STRANY**

Zhotoviteľ: BAPROJ - Ing. Bakos Karol  
Prowazekova č.8, 945 01 Komárno

V zastúpení: Ing. Bakos Karol  
Bankové spojenie: VÚB - Komárno  
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0028 0874 1142  
IČO: 17 722 853  
IČ DPH: SK1020366292

Objednávateľ: Obec Horný Bar  
Horný Bar č. 184, 930 33 Horný Bar

V zastúpení: p. Bodó Štefan - starosta obce  
IČO: 00 305 421  
DIČ: 2021130012

## **I. PREDMET ZMLUVY**

Predmetom zmluvy je: Zabezpečenie činnosti stavebného dozora na objekte:  
„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu“ v Hornom Bare

## **II. ČAS PLNENIA**

Termín odovzdania výsledku prác: Preberacím konaním po ukončení prác na predmetnom objekte cca 08/2023

## **III. CENA**

§ 546 - § 549 Obchodného zákonníka

Dohodnutá cena: 125.- € mesačne ( bez 20% DPH)

Slovom: Stodvadsaťpäť eur mesačne

Splátkový kalendár : 1 x za štvrt'rok (k 31.3; 30.6; 31.8 /resp. po prebratí objektu/)

#### **IV. PLATOBNÉ PODMIENKY**

Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi podľa splátkového kalendáru na základe predložených faktúr v dobe ich splatnosti.

#### **V. MIESTO PLNENIA**

Miesto plnenia: Obec Horný Bar - areál Obecného úradu

#### **VI. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA**

Za inžiniersku činnosť nad rámec tejto zmluvy uhradí objednávateľ formou navyše prác na základe obojstrannej písomnej dohody takto dohodnutú čiastku podľa platobných podmienok.

#### **VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Túto zmluvu možno zmeniť, alebo zrušiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Táto zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, schválená a na znak súhlasu s uvedenými v nej podpísaná.

Zmluva o dielo je platná od termínu podpísania zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch - pre každú zmluvnú stranu 1x.

Zhotoviteľ:



**BAPROJ**  
Ing. Bakos Karol  
Prowazekova 8  
945 01 K o m á r n o

Objednávateľ:



V Komárne dňa : 7.februára 2023

