



Prieskum trhu a výzva na predloženie ponuky

OBEC HORNÝ BAR

Obecný úrad 930 33 Horný Bar 184, tel.: 0918344484

T.
ZÁUJEMCOVIA stavebných prác

Vec: **Prieskum trhu a výzva na predloženie ponuky**

Obec Horný Bar, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu, ktorého cieľom je určenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky podľa § 6 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky – práce:

**„Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov“
SO-04 Vonkajší vodovod**

Upozorňujeme záujemcov, že v prípade, ak týmto prieskumom trhu určená predpokladaná cena predmetu zákazky umožní postupovať verejnému obstarávateľovi postupom platným pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO, obdržané cenové ponuky verejný obstarávateľ vyhodnotí postupom určeným pre tieto zákazky a môžu byť použité aj ako podklad na uzavretie zmluvného vzťahu.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Horný Bar

Sídlo: Obecný úrad, Horný Bar 184

Štatutárny zástupca: Štefan Bodó

IČO: 00305 421

DIČ: 2021130012

IČ DPH: -

Tel.: 0918 344 484

Fax: -

E-mail: ouhornybar@stonline.sk

Internetová stránka: www.hornybar.sk

Poverená osoba na VO: Ing. Peter Hanesz

Mobil: 0905323004

e – Mail: hanesz@proinvest.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Na e-mailovú adresu poverenej osoby uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy. V prípade neúspešného doručenia ponuky elektronickými prostriedkami sa pripúšťa aj osobné doručenie v uzavretej obálke na adresu sídla obce.

3. **Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:** Ing. Peter Hanesz
4. **Predmet obstarávania:** Dodávka prác „*Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov*“, SO-04 Vonkajší vodovod.
5. **Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:** Zmluva o dielo.
6. **Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):** Jedná sa o stavebné práce v rozsahu projektu stavby na ktorý bol vypracovaný výkaz výmer tvoriaci podklad na podanie cenových ponúk. Minimálna technická špecifikácia sa nachádza v prílohe tejto výzvy. Verejný obstarávateľ prijme aj ponuky prác s lepšími technickými alebo kvalitatívnymi charakteristikami.
7. **Predpokladaná hodnota zákazky:** Určí sa prieskumom trhu ako aritmetický priemer cien bez DPH z obdržaných ponúk. Ak takto určená predpokladaná hodnota zákazky (podľa ust. § 5 ods. 4 písm. a) ZVO - bude nižšia ako 180.000,- € bez DPH) umožní verejnému obstarávateľovi ďalej postupovať postupom platným pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 ZVO, obdržané cenové ponuky sa vyhodnotia aj podľa pravidiel platných pre vyhodnotenie cenových ponúk zákaziek s nízkou hodnotou.
8. **Miesto dodania predmetu zákazky:** Miesto výstavby je dané projektovou dokumentáciou tvoriacej prílohu tejto výzvy.
9. **Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:** do 1 mesiaca odo dňa odovzdania staveniska.
10. **Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:** bez úhrady, sú súčasťou výzvy.
11. **Financovanie predmetu zákazky:** Z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
12. **Podmienky účasti:**

V zmysle platného ZVO uchádzači majú splniť nasledovné podmienky účasti:

- a. v zmysle ust. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: - je oprávnený dodať práce tvoriace predmet zákazky – Uskutočnenie vodných stavieb (resp. inžinierskych stavieb).
- b. v zmysle ust. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- c. alebo u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO: - konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami iba vylúčením.

V prípade, ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti bude vylúčený z verejného obstarávania.

13. **Lehota na predloženie ponuky:** 22.05.2020 do 10,00 hod.

14. **Spôsob predloženia ponuky:** Elektronicky mailom na mailovú adresu poverenej osoby: hanesz@proinvest.sk.

15. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

1. Kritéria výberu najvýhodnejšej ponuky:

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) zákona o VO. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe – najnižšej ceny s DPH za celý predmet zákazky.

Kritérium:

Celková cena s DPH

za predmet zákazky v €

max. počet bodov: 100

.....€ s DPH

Definícia kritéria : Celková cena v € s DPH za predmet zákazky – **Dodávka prác „Stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov“, SO-04 Vonkajší vodovod** je tvorená v rozsahu uvedenom v opise predmetu zákazky tvoriacom prílohu tejto výzvy.

Spôsob hodnotenia kritéria č. 1:

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (100).

Hodnotí sa celková cena za dodávku celého predmetu zákazky uvedená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta s DPH.

2 Spôsob hodnotenia ponúk

Body sa pridelujú jednotlivým ponukám na základe získaných bodov za kritérium, ktorý predstavuje počet získaných bodov jednotlivých ponúk. Najlepšou ponukou sa stane ponuka, ktorá získala najväčší počet bodov. Klesajúcim počtom celkových bodov jednotlivých ponúk verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk od 1. miesta až po posledné.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:

- a. Ponuka musí zohľadňovať požiadavku verejného obstarávateľa na vykonanie kontroly oprávnenosti prípadnej reklamácie diela v lehote do 3 dní.
- b. Ponuka má obsahovať všetky stavebné materiály a práce, ktoré sú potrebné k funkčnosti diela a musí spĺňať podmienky uvedené v stavebnom povolení a v projekte stavby.
- c. Ponuka sa predkladá v skladbe poskytnutého výkazu výmer. Ak uchádzač zistí, že Výkaz výmer neobsahuje všetky potrebné materiály alebo práce, je povinný to nahlásiť verejnému obstarávateľovi formou žiadosti o vysvetlenie. Ak to bude potrebné, súťažné podklady sa doplnia chýbajúcou položkou. Chýbajúca položka vo Výkaze výmer nie je dôvodom na podpísanie Dodatku k ZoD.
- d. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
- e. Uchádzač predloží písomnú ponuku – v rozsahu nasledujúceho odseku - elektronicky e-mailom, v predmete mailu uvedie Názov zákazky podľa bodu č. 4 tejto výzvy.
- f. Ponuka a ďalšie dokumenty v nej sa predkladajú v slovenskom jazyku.
- g. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady o verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku.
- h. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
- i. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.
- j. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- a. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
- b. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (presne špecifikovať podľa určených kritérií)
- c. **Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.** U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa (ako podmienka účasti – doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky). Ak uchádzač nepredloží uvedený doklad, verejný obstarávateľ preverí jeho oprávnenie dodávať práce z verejne dostupných zdrojov.
- d. **Obchodná ponuka uchádzača** – podľa uvedených požiadaviek v členení cena bez DPH, výška DPH a cena s DPH – vyplnený výkaz výmer stavby – Rozpočet stavby,
- e. **Zmluva o dielo** – ako doklad o prijatí zmluvných podmienok uchádzači predkladajú vyplnený návrh Zmluvy o dielo o údaje: Identifikačné údaje uchádzača, cena diela. Takto vyplnená Zmluva má byť podpísaná oprávnenou osobou za uchádzača (štatutárom) a opatrená pečiatkou uchádzača (ak je potrebná).

17. Otváranie ponúk: 22.05.2020 o 11,30 hod.

18. Postup pri otváraní ponúk:

- a. Verejné otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.05.2020 o 11,30 hod. v zasadacej miestnosti poverenej osoby na adrese: Alžbetínske námestie č. 328/6, 929 01 Dunajská Streda.
- b. Verejným obstarávateľom poverená osoba na otváranie ponúk vykoná ho tak, že otvorí ponuku v tom poradí, v akom boli predložené. Každú otvorenú ponuku označí poradovým číslom.
- c. Otváranie ponúk je verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie uchádzača na otváraní obálok s overeným podpisom štatutára organizácie.
- d. Poverená osoba na otváraní obálok zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou.

19. Lehota viazanosti ponúk: do 05.05.2021.

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Peter Hanesz 0905323004

S úctou,

.....
Dátum, podpis, pečiatka

Prílohy:

Príloha č.1 – Výkaz výmer stavby
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Identifikačné údaje
Príloha č. 4 – Vzor Zmluvy o dielo

Zhotoviteľ stavebných prác:

Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

SO-04 Vonkajší vodovod

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

Kontakt (tel., mail):

Číslo účtu:

.....

Meno a priezvisko štatutára, podpis

V, dňa

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
„Stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov“
SO-04 Vonkajší vodovod

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE S § 52 ODS. 2
 ZÁKONA

. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKORÝCH ZÁKONOV

Údaje: Obchodné meno uchádzača

Adresa alebo sídlo uchádzača
 (v prípade skupiny/združenia názov skupiny/združenia a údaje za každého člena skupiny/združenia)

Kritérium		NÁVRH:
Celková cena s DPH vyjadrená v €:	Cena bez DPH	 €
	DPH	 €
	Cena s DPH	 €

Uchádzač uvedie: Som / Nie som platcom DPH.
 (Nehodiace prečiarknuť!)

.....
 Pečiatka a podpis
 štatutárneho zástupcu uchádzača

V, dňa

Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov
TECHNICKÁ SPRÁVA - VODOVOD

Názov stavby : Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

Investor : Obec Horný Bar

Miesto : Horný Bar - Šulany, č.p. 792/9, 792/13, 792/16, 792/19,
792/22, 792/25, 792/28, 792/31, 792/34, 792/37, 792/40, 792/43,
okres Dunajská Streda

Zod. projektant: Ing. SZELLE Marek
930 30, Báč 119

Autorizovaný stavebný inžinier
4707*I2 – Vodohospodárske stavby
4707*I4 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Vypracoval : Ing. SZELLE Marek
Ing. DERZSIOVÁ Tamara
930 30, Báč 119,
tzb@szelle.sk

TECHNICKÁ SPRÁVA

PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

SO - 04 Vonkajší vodovod

Báč – október 2017

TZB-projekting – projekčná kancelária - Inžinierske stavby, Vodohospodárske stavby 930 30, Báč 119, okres Dunajská Streda	tel.: 0904 / 129 019, E-mail: tzb@szelle.sk
--	---

Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

TECHNICKÁ SPRÁVA - VODOVOD

1. ÚVOD

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši vybudovanie verejného vodovodu a vodovodné prípojky pre plánované rodinné domy v obci Horný Bar - Šuľany.

2. POTREBA VODY

Potreba vody bola určená na základe " Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo 14.novembra 2006".

Pre 1 rodinný dom:

Denná potreba vody:	$Q_p = n \times q = 4 \text{ osoba} \times 135 \text{ l/os.deň} = 540 \text{ l/deň} = 0,00625 \text{ l/s}$
Maximálna denná potreba vody:	$Q_m = Q_p \times k_d = 540 \text{ l/deň} \times 1,6 = 864 \text{ l/deň} = 0,01000 \text{ l/s}$
Maximálna hodinová potreba vody:	$Q_h = (Q_m \times k_h)/24 = (864 \text{ l/deň} \times 1,8) / 24 = 64,8 \text{ l/hod} = 0,01800 \text{ l/s}$
Ročná potreba vody:	$Q_{rok} = Q_p \times d = 540 \text{ l/deň} \times 365 \text{ deň} = 197100 \text{ l/rok} = 197,1 \text{ m}^3/\text{rok}$

Spolu (pre 21 rodinných domov):

Denná potreba vody:	$Q_p = n \times q = 84 \text{ osôb} \times 135 \text{ l/os.deň} = 11340 \text{ l/deň} = 0,13125 \text{ l/s}$
Maximálna denná potreba vody:	$Q_m = Q_p \times k_d = 11340 \text{ l/deň} \times 2 = 22680 \text{ l/deň} = 0,26250 \text{ l/s}$
Maximálna hodinová potreba vody:	$Q_h = (Q_m \times k_h)/24 = (22680 \text{ l/deň} \times 1,8) / 24 = 1701,0 \text{ l/hod} = 0,47250 \text{ l/s}$
Ročná potreba vody:	$Q_{rok} = Q_p \times d = 11340 \text{ l/deň} \times 365 \text{ deň} = 4139100 \text{ l/rok} = 4139,1 \text{ m}^3/\text{rok}$

Požiarne voda Q_{poz} : 6,7 l/s

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Vybudovanie verejného vodovodu:

Predmetný projekt rieši návrh verejného vodovodu v tomto rozsahu:

Verejný vodovod – Vetva „V1“	HDPE D110x6,6mm, SDR17, DN100, PN10	96,36 m
Verejný vodovod – Vetva „V2“	HDPE D110x6,6mm, SDR17, DN100, PN10	234,97 m
Verejný vodovod – Vetva „V3“	HDPE D110x6,6mm, SDR17, DN100, PN10	46,00 m
Prípojky – 22 ks	HDPE DN25	141,5 m
Vodomerné šachty – 6 ks	š.900, dl.1100, v.1500mm	6 ks

Vybudovanie verejného vodovodu sa zabezpečí zásobovanie objektov v novom obytnom súbore. Podzemné potrubie je navrhnuté v zmysle STN 75 5401. Minimálny sklon nivelety potrubia je 3‰.

Navrhovaný vodovod bude pozostávať z 1 vetvy – „V1“.

Vetva „V1“ dĺžky 96,36m sa napojí na existujúci verejný vodovod LT DN150 pomocou vloženého T-kusu. Hneď za napojením sa na potrubie osadí uzáver -U1 DN100 – posúvač so zemnou súpravou a liatinovým poklopom. Navrhovaný vodovod bude vedený pod existujúcou komunikáciou v chráničke. Ďalej bude navrhované potrubie vedené pozdĺž plánovanej komunikácie v zelenom páse a bude ukončený hydrantom a slepou prírubou pre budúce možné prepojenie.

Vetva „V2“ dĺžky 234,97m sa napojí na navrhovaný verejný vodovod HDPE DN100 vloženého T-kusu. Hneď za napojením sa na potrubie osadí uzáver - U2 DN100 – posúvač so zemnou súpravou a liatinovým poklopom. Navrhované potrubie bude vedené pozdĺž plánovanej komunikácie v zelenom páse a bude ukončený hydrantom a slepou prírubou pre budúce možné prepojenie.

Vetva „V3“ dĺžky 46,0m sa napojí na navrhovaný verejný vodovod HDPE DN100 vloženého T-kusu. Hneď za napojením sa na potrubie osadí uzáver - U3 DN100 – posúvač so zemnou súpravou a liatinovým poklopom. Navrhované potrubie bude vedené pozdĺž plánovanej komunikácie v zelenom páse a bude ukončený hydrantom a slepou prírubou pre budúce možné prepojenie.

Na navrhovanom vodovode sa umiestnia 4 ks podzemné hydranty DN80, ktoré budú slúžiť aj ako kalník.

Na vodovode bude umiestnený vyhl'adávací vodič CY-4mm², ktorý sa vyvedie pod poklop zasúvadlového uzáveru (do autozásuvky) navrhovaného úseku. Vyhl'adávací vodič musí byť vodivo spojený s kovovými armatúrami. Nad potrubím vo vzdialenosti 30 cm bude umiestnená biela výstražná fólia s min. šírkou 30 cm.

Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

TECHNICKÁ SPRÁVA - VODOVOD

4. MATERIÁL POTRUBIA

Navrhovaný verejný vodovod sa vyhotoví z tlakových rúr PE mat. PE100, D110x6,6mm, SDR17, PN10. Maximálny prevádzkový tlak je 0,6MPa. Rúry sú vyrábané v kotúčo max. dĺžkou 1100m resp. v tyčiach v stavebných dĺžkach 6m a 12m, spájajú sa zvarovaním na tupo resp. elektrotvarovkami.

Vodovodné prípojky sú navrhnuté z plastového materiálu z lineárneho (vysokohustotného) polyetylénu označeného ako HDPE100, vyrábané podľa STN 64 3041, DIN 8074 v tlakovej rade PN10 – SDR11. Potrubie sa spája „rýchlospojkami“ (napr. UNIDELTA, MAGNUM), zvarovaním na tupo, prípadne pomocou elektrotvaroviek.

5. DOPRAVA A SKLADOVANIE MATERIÁLU

Pre skladovanie výrobkov z plastických hmôt platí norma STN 640090. Nakladanie, skladanie a manipulácia s rúrami má byť prevedená tak, aby potrubia neprišli do styku s ostrými predmetmi, ktoré by ich mohli poškodiť. PE pri teplotách pod bodom mrazu sa stáva krehkým a vyžaduje zvlášť pozornú manipuláciu. Pri doprave a skladovaní musia rúry ležať celou dĺžkou na rovnom podklade. Pri skladovaní plastických hmôt je potrebné dodržiavať protipožiarne opatrenia, pretože majú zníženú odolnosť proti ohňu. Liatinové tvarovky musia byť uložené tak, aby neprenášali zaťaženie.

6. VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Vodovodné prípojky budú polyetylénové DN25 pre rodinné domy - 21 ks a DN25 - 1ks pre budúcu čerpaciu stanicu. Priemerná dĺžka vodovodnej prípojky DN25 bude cca. 6,4 m.

Prípojka sa napojí na verejný vodovod pomocou navrtacieho uzáverového pásu Hawle HAKU 5310 pre PE potrubie s prípojkovým uzáverom Hawle 3130 s výstupom pre PE potrubie, uzáver bude so zemnou súpravou a liatinovým poklopom, pre možnosť uzatvorenia prípojky.

Do vzdialenosti 1 m za hranicou pozemku bude uložená vodomerná šachta. Potrubie bude uložené v paženej ryhe s použitím príloženého paženia na pieskové lôžko hrúbky 10 cm. Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke ryhy.

7. VODOMERNÁ ŠACHTA

Šachta bude prefabrikovaná s vnútornými pôdorysnými rozmermi 0,9 x 1,1 m výšky 1,5 m. Vstup do šachty bude cez ľahký poklop 600 x 600 mm.

Do vodomernej šachty sa osadí:

- 2x uzáver, filter, vodomer, vypúšťací ventil pred a za spätnou klapkou

8. MERANIE SPOTREBY VODY

Meranie spotreby vody bude zabezpečené samostatne pre každú parcelu pomocou fakturačného vodomeru. Vodomery budú umiestnené vo vodomerných šachtách.

Na meranie pre RD je navrhnutý vodomer napr. typu Sensus Metering Systems, typ 620, metr. trieda „C“ DN20 s $Q_n=2,5\text{m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{max}}=5\text{m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{min}}=0,025\text{m}^3/\text{h}$.

9. ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú prevedené podľa vzorového priečneho rezu. Výkopy je nutné pažiť príložným pažením. Ryha sa vykope strojne, pri styku s inými vedeniami sa výkop prevedie ručne. Pod potrubím bude 100mm pieskové lôžko. Zhutnený obsyp potrubia a zásyp ryhy sa prevedie pôvodnou zeminou. Montáž potrubia sa prevedie v otvorenej stavebnej ryhe. Zásyp ryhy bude prevedený výkopovým materiálom. Hĺbka výkopu je navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené potrebné krytie potrubia. Pri zemných prácach treba dodržiavať ustanovenia normy STN 73 3050 - Zemné práce.

10. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD

Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

TECHNICKÁ SPRÁVA - VODOVOD

Pri zemných prácach sa neuvažuje s výskytom podzemných vôd.

11. TLAKOVÉ SKÚŠKY

Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805.

Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku.

Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov.

Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek sa naplní vodou. Pri potrubí na pitnú vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda. Z potrubia sa musí odstrániť vzduch, preto sa plnenie robí pomaly, ak je to možné z najnižšieho miesta potrubia a takým spôsobom, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu.

Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP) takto:

- bez vypočítaných hydraulických rázov: $STP = MDPa \times 1,5 = 0,6 \times 1,5 = 0,9MPa$

Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne skúšobné postupy:

- predbežná skúška,
- skúška poklesu tlaku,
- hlavná tlaková skúška.

Predbežná skúška:

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť, tlak sa musí zvýšiť najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému.

Hlavná tlaková skúška:

Schválené sú dve základné skúšobné metódy:

- metóda úbytku vody,
- metóda úbytku tlaku.

Metóda úbytku tlaku:

Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP).

Čas trvania skúšky úbytku tlaku je 1 hodina. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku □p prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:

- 20kPa pre rúry:
 - z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty,
 - ocelové rúry s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty,
 - betónové rúry s ocelovým plášťom,
 - rúry z plastov.

Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby opraviť.

Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky úseky sa mali primerane odskúšať, musí sa celý systém zaťažiť najmenej počas 2 hodín prevádzkovým tlakom.

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške.

12. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výstavba objektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, najmä predpisy a zásady vyplývajúce z:

- vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- NV č. 201/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

TECHNICKÁ SPRÁVA - VODOVOD

- Z.č. 272/1994 Z.z. O ochrane zdravia ľudí v platnom znení.

Zvlášť je potrebné dávať pozor na dôkladné paženie rýh a stavebných jám. Otvorenú ryhu je potrebné zabezpečiť bezpečnostným zábradlím.

14. OCHRANA CUDZÍCH VEDENÍ

Vo výkresovej časti na situačnom výkrese inžinierske siete - podzemné vedenia sú znázornené len informatívne, preto pred začatím stavebných prác je nutné prizvať všetkých správcov a užívateľov existujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na dotknutom území a požiadať ich o presné polohopisné a výškopisné vytýčenie rozvodov v teréne. V ochrannom pásme podzemných vedení je nutný ručný výkop. Obnažené cudzie vedenia je potrebné chrániť pred poškodením.

Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržiavať minimálne vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005.

15. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Predpokladaný termín výstavby je 05/2014-09/2014.

Likvidácia odpadu:


Výkopová zemina bude skladovaná na mieste staveniska. Stavebné odpady, vybúrané konštrukcie a odpady budú odovzdané na riadené skládky odpadov organizácií, ktoré majú oprávnenie nakladať s odpadmi.

Vyhláška č. 284/2001 Z.z.

- Stavebné odpady a odpady z demolácií podľa Z.z. 284/2001 – bitúmenové zmesi č. 17 03 02
- Stavebné odpady a odpady z demolácií podľa Z.z. 284/2001 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky č. 17 01 07
- Stavebné odpady a odpady z demolácií podľa Z.z. 284/2001 – zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk č. 17 05 04
- Stavebné odpady a odpady z demolácií podľa Z.z. 284/2001 - betón č. 17 01 01
- Stavebné odpady a odpady z demolácií podľa Z.z. 284/2001 - drevo č. 17 02 01

16. ZÁVER

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.




Horný Bar – Šulany – potrubié vedené v zelenom póse	96,35m
	90,00m
	6,35m

HDPE D110 - 27

HOPE D110 $V_{2\theta}$


	W	H	36m
I			



infi. jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!


Ing. SZELLE Marek		Ing. SZELLE Marek		Ing. SZELLE Marek	
Ing. DERZSI Tamara					
Sec Horný Bar 86-Šumy 4a, 701 09, 701 13, 701 16, 701 19, 701 22, 701 25, 701 28, 701 31, 701 34, 701 37, 701 40, 701 44					

Ing. SZELLE Marek		Ing. SZELLE Marek		Ing. SZELLE Marek		Ing. SZELLE Marek	
Ing. DERZSI Tamara							
Územný úrad: 0904/129 019, tzb@szelle.sk Projektant: 0904/129 019, tzb@szelle.sk							



LEGENDA:	
<i>MDPE D710</i>	POTRUBE VYKREMLENO VODOVODU
<i>HDPE D1100</i>	HOPE DN100 – MAT. PE 100, SDR17, PN10 – D110x6,6mm
<i>110xKx</i>	NAHRMOVANY PODZEMNY VODVAD DN80 – katek
<i>110xKx</i>	LOWDIF 800
<i>LIBx</i>	
<i>V5+6</i>	NAHRMOVANA VODOVODOM VPRISOKA PE DN25 PRE DN50, VODVADOM VPRISOKA PE DN50, VODVADOM VPRISOKA PE DN50, ZEDNANOU SPRISOUKA ZA LAMPOVNU POSLODNU
<i>V5+6</i>	MDPE D710 – PE 100, SDR17, PN10 – D110x6,6mm

[illegible]




LEGENDA:	
HDPE D110	POTRUBIE VEREJNÉHO VODOVODU HDPE DN100 – MAT. PE 100, SDR17, PN10 – D110x6.6mm
H=KxVx Lbx	NAVRHOVANÝ PODZEMNÝ HYDRANT DN80 – kahn/vzdusník
Lbx	LOMOVÝ BOD
v1-22	NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA PE DN25 PRE RD NAPojENÁ NA VEREJNÝ VODOVOD POMOCOU NAVRÁTIACIEHO PÁSU NP110/32 SO ZEMNOU SÚPRAVOU A LAMINOVÝM POKLOPOM

POZNÁMKA:	
–PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ INVEŠTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, AJ VO VÝKRESE NEZAKRESLENÝMI!	
–PRI NEBEZPEČNÝCH SÚBEHOCH A KRÍŽOVANIACH INŽINIERSKÝCH SIETI VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE!	
–PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DOORŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ PODLA STN 736005	
–VODOVOD JE RIŠENÝ HDPE POTRUBÍM DN100 V TLAKOVEJ RADE PN10 MAT. PE 100, SDR17, DN110x6.6mm	
–RÚRY A TVAROVKY SA SPAJAJÚ TUPÍM ZVARAM RESP. ELEKTROTVAROVKAMI.	

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

TZB-projekt PROJEKČNÁ KANCELÁRIA 930 30, BAČ 119 0904/129 019, tzb@szelle.sk		
HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Mojmír Zoltán	ZODP. PROJEKTANT: Ing. SZELLE Marek	VYPRACOVAL: Ing. SZELLE Marek Ing. DERZSI Tamara
INVESTOR: Obec Horný Bar		
MIESTO STAVBY: Horný Bar – Šulony – potrubie vedené v zelenom pás		
STAVBA: Stavbné pozemky pre výstavbu rodinných domov SO-04 Vonkajší vodovod		
OBSAH: Pozdĺžny profil vodovodu Vetva "V3"		PROFESIA: VODOVOD STUPEŇ PD: PROJEKT NA SP DATUM: 10.2017 FORMÁT: 2 x A4 VÝKRES: 1:500/100 ČÍSLO VÝKRESU: V-04

Kladačský plán vodovodu




VÝKAZ ARMATÚR A TVAROVIEK:

[illegible]


Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Molnár Zoltán INVESTOR: Obec Horný Bar		VYPRACOVAL: Ing. SZELLE Marek Ing. DERZSI Tamara		TZB-projekt PROJEKČNÁ KANCELÁRIA 930 30, BAČ 119 0904/129 019, tzb@szelle.sk	
MIESTO STAVBY: Horný Bar-Sláňany, k.p. 29/313, 7920/13, 7920/16, 7920/18, 7920/22, 7920/25, 7920/26, 7920/31, 7920/34, 7920/37, 7920/40, 7920/42		STAVBA: VODOVOD			
STUPEŇ PD: 10.2017 FORMÁT: 2 x A4		PROFESIA: PROJEKT NA SP VÝKOTOVENIE:			
MIERKA: - ČÍSLO VÝKRESU: V-05		SO-04 Vonkajší vodovod Kladačský plán vodovodu			
OBSAH:					

Detail podzemný hydrant



Detail podzemný hydrant-kalník



LEGENDA :


1. NAVRHOVANÝ VODOVOD – PE DN100–D110x6,6–SDR17–PN10
2. PRÍRUBOVÝ T–KUS – ELEKTROTVAROVKA FRIALEN FLT 110/80
3. PRÍRUBOVÉ KOLENO 90° – DN80 – HAWLE 8530
4. POSÚVAČ S PRÍRUBAMI – HAWLE 4000 – DN80
5. ZEMNÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ – HAWLE 9500
6. ULIČNÝ POKLOP PEVNÝ – HAWLE 1750
7. BETÓNOVÁ PODKLADOVÁ DOSKA
8. DVOJPRÍRUBOVÝ FF–KUS – DN80 – DL200mm – HAWLE 8500
9. PRÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PATKOU – DN80 – HAWLE 5049
10. DVOJPRÍRUBOVÝ FF–KUS – DN80 – DL800 – HAWLE 8500
11. PODZEMNÝ HYDRANT DUO STANDARD GGG S DVOJITÝM UZATVÁRANÍM – DN80 – HAWLE K240–0,75m
12. ULIČNÝ POKLOP HYDRANTOVÝ PEVNÝ – HAWLE 1950

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

TZB-projekt PROJEKČNÁ KANCELÁRIA 930 30, BAČ 119 0904/129 019, tzb@szelle.sk		PROFESIA:	VODOVOD
HLAVNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ PD:	PROJEKT NA SP
Ing. arch. Mohár Zoltán	Ing. SZELLE Marek	DÁTUM:	FORMÁT:
	Ing. DERZSI Tamara	10.2017	2 x A4
INVESTOR:	Obec Horný Bar	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:	Horný Bar, Slovensko	-	V-06
STAVBA:	Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov		
	SO-04 Vonkajší vodovod		
OBSAH:	Podzemný hydrant DN80		

Detail napojenia

Detail napojenia prípojky na plánovaný vodovod




LEGENDA :

1. EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD LT DN150
2. PRIRUBOVÝ SPOJ PRE LT POPRUBIA – HAWLE 7102 – DN150
3. PRIRUBOVÝ T-KUS – HAWLE 8510 – DN150/100
4. POSÚVAČ S PRIRUBAMI – HAWLE 4000 – DN100
5. ZEMNÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ – HAWLE 9500
6. ULIČNÝ POKLOP PEVNÝ – HAWLE 2050
7. BETÓNOVÁ PODKLADOVÁ DOSKA
8. NAVRHOVANÝ VODOVOD – mat. PE100–D110x6,6–SDR17–PN10
9. NAVRTACÍ PAS HAKU – HAWLE 5310 – 110/1"
10. ROHOVÝ VENTIL PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY S VÝSTUPOM PRE PE POTRUBIE – HAWLE 3130 – DN110/1"
11. ZEMNÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ – HAWLE 9601
12. NAVRHOVANÁ DOMOVÁ PRÍPOJKA – DN25 – D32x2,0–PE100–SDR 13,6–PN10

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Molnár Zoltán		ZODP. PROJEKTANT: Ing. SZELLE Marek		VYPRACOVÁV: Ing. SZELLE Marek	
				Ing. DERZSI Tamara	
INVESTOR: Obec Homy Bar					
MIESTO STAVBY: Homy Bar-Sulany, 420 920 913, 920 914, 920 915, 920 922, 920 923, 920 924, 920 925, 920 926, 920 927, 920 928, 920 929, 920 930, 920 931, 920 932, 920 933, 920 934, 920 935, 920 936, 920 937, 920 938, 920 939, 920 940, 920 941, 920 942, 920 943, 920 944, 920 945, 920 946, 920 947, 920 948, 920 949, 920 950, 920 951, 920 952, 920 953, 920 954, 920 955, 920 956, 920 957, 920 958, 920 959, 920 960, 920 961, 920 962, 920 963, 920 964, 920 965, 920 966, 920 967, 920 968, 920 969, 920 970, 920 971, 920 972, 920 973, 920 974, 920 975, 920 976, 920 977, 920 978, 920 979, 920 980, 920 981, 920 982, 920 983, 920 984, 920 985, 920 986, 920 987, 920 988, 920 989, 920 990, 920 991, 920 992, 920 993, 920 994, 920 995, 920 996, 920 997, 920 998, 920 999, 920 1000, 920 1001, 920 1002, 920 1003, 920 1004, 920 1005, 920 1006, 920 1007, 920 1008, 920 1009, 920 1010, 920 1011, 920 1012, 920 1013, 920 1014, 920 1015, 920 1016, 920 1017, 920 1018, 920 1019, 920 1020, 920 1021, 920 1022, 920 1023, 920 1024, 920 1025, 920 1026, 920 1027, 920 1028, 920 1029, 920 1030, 920 1031, 920 1032, 920 1033, 920 1034, 920 1035, 920 1036, 920 1037, 920 1038, 920 1039, 920 1040, 920 1041, 920 1042, 920 1043, 920 1044, 920 1045, 920 1046, 920 1047, 920 1048, 920 1049, 920 1050, 920 1051, 920 1052, 920 1053, 920 1054, 920 1055, 920 1056, 920 1057, 920 1058, 920 1059, 920 1060, 920 1061, 920 1062, 920 1063, 920 1064, 920 1065, 920 1066, 920 1067, 920 1068, 920 1069, 920 1070, 920 1071, 920 1072, 920 1073, 920 1074, 920 1075, 920 1076, 920 1077, 920 1078, 920 1079, 920 1080, 920 1081, 920 1082, 920 1083, 920 1084, 920 1085, 920 1086, 920 1087, 920 1088, 920 1089, 920 1090, 920 1091, 920 1092, 920 1093, 920 1094, 920 1095, 920 1096, 920 1097, 920 1098, 920 1099, 920 1100, 920 1101, 920 1102, 920 1103, 920 1104, 920 1105, 920 1106, 920 1107, 920 1108, 920 1109, 920 1110, 920 1111, 920 1112, 920 1113, 920 1114, 920 1115, 920 1116, 920 1117, 920 1118, 920 1119, 920 1120, 920 1121, 920 1122, 920 1123, 920 1124, 920 1125, 920 1126, 920 1127, 920 1128, 920 1129, 920 1130, 920 1131, 920 1132, 920 1133, 920 1134, 920 1135, 920 1136, 920 1137, 920 1138, 920 1139, 920 1140, 920 1141, 920 1142, 920 1143, 920 1144, 920 1145, 920 1146, 920 1147, 920 1148, 920 1149, 920 1150, 920 1151, 920 1152, 920 1153, 920 1154, 920 1155, 920 1156, 920 1157, 920 1158, 920 1159, 920 1160, 920 1161, 920 1162, 920 1163, 920 1164, 920 1165, 920 1166, 920 1167, 920 1168, 920 1169, 920 1170, 920 1171, 920 1172, 920 1173, 920 1174, 920 1175, 920 1176, 920 1177, 920 1178, 920 1179, 920 1180, 920 1181, 920 1182, 920 1183, 920 1184, 920 1185, 920 1186, 920 1187, 920 1188, 920 1189, 920 1190, 920 1191, 920 1192, 920 1193, 920 1194, 920 1195, 920 1196, 920 1197, 920 1198, 920 1199, 920 1200, 920 1201, 920 1202, 920 1203, 920 1204, 920 1205, 920 1206, 920 1207, 920 1208, 920 1209, 920 1210, 920 1211, 920 1212, 920 1213, 920 1214, 920 1215, 920 1216, 920 1217, 920 1218, 920 1219, 920 1220, 920 1221, 920 1222, 920 1223, 920 1224, 920 1225, 920 1226, 920 1227, 920 1228, 920 1229, 920 1230, 920 1231, 920 1232, 920 1233, 920 1234, 920 1235, 920 1236, 920 1237, 920 1238, 920 1239, 920 1240, 920 1241, 920 1242, 920 1243, 920 1244, 920 1245, 920 1246, 920 1247, 920 1248, 920 1249, 920 1250, 920 1251, 920 1252, 920 1253, 920 1254, 920 1255, 920 1256, 920 1257, 920 1258, 920 1259, 920 1260, 920 1261, 920 1262, 920 1263, 920 1264, 920 1265, 920 1266, 920 1267, 920 1268, 920 1269, 920 1270, 920 1271, 920 1272, 920 1273, 920 1274, 920 1275, 920 1276, 920 1277, 920 1278, 920 1279, 920 1280, 920 1281, 920 1282, 920 1283, 920 1284, 920 1285, 920 1286, 920 1287, 920 1288, 920 1289, 920 1290, 920 1291, 920 1292, 920 1293, 920 1294, 920 1295, 920 1296, 920 1297, 920 1298, 920 1299, 920 1300, 920 1301, 920 1302, 920 1303, 920 1304, 920 1305, 920 1306, 920 1307, 920 1308, 920 1309, 920 1310, 920 1311, 920 1312,					

Uloženie potrubia vo výkope




LEGENDA :

1. PŮVODNÁ ZEMINA
2. PODSYP POTRUBIA ZHUTNENÝM ŤAŽENÝM PIESKOM MINIMÁLNA HRÚBK A PO ZHUTNENÍ JE 100mm
3. Verejný vodovod – mat. PE100–D110x6,6–SDR17–PN10
4. MEDENÝ SIGANLIZAČNÝ VODIČ S MIN. PRIEREZOM 4mm² S IZOLÁCIOU VHODNOU DO ZEME
PRIPEVNENÝ NA HORNÚ ČASŤ POTRUBIA SO SAMOLEPIACOU PÁSKOU RESP. NEKOVOVÝMI PRÍCHYTKAMI
5. OBSYP A ZÁSYP POTRUBIA ZHUTNENÝM ŤAŽENÝM PIESKOM MINIMÁLNA HRÚBK A PO ZHUTNENÍ JE 200mm
6. DOSYP RYHY ZEMINOU Z VÝKOPU ZBAVENEJ KAMEŇOU NAD 5 cm
7. PAŽENIE RYHY PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM


Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	TZB-projekting PROJEKČNÁ KANCELÁRIA 930 30, BÁČ 119 0904/129 019, tzb@szelle.sk			
Ing. arch. Molnár Zoltán		Ing. SZELLE Marek	Ing. SZELLE Marek				
			Ing. DERZSI Tamara				
INVESTOR:		Obec Horný Bar					
MIESTO STAVBY: Horný Bar-Šulany,č.p.792/9,792/13,792/16,792/19,792/22,792/25,792/28,792/31,792/34,792/37,792/40,792/43							
STAVBA: Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov <i>SO-04 Vonkajší vodovod</i>				PROFESIA:		VODOVOD	
				STUPEŇ PD:		PROJEKT NA SP	
				DÁTUM:		FORMÁT:	VYHOTOVENIE:
				10.2017		1 x A4	
OBSAH:				MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU:		
<i>Uloženie potrubia vo výkope</i>				-	V-08		


PREFABRIKOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA




UZAMYKATELNÝ POKLOP



NADSTAVEC (S OCELOVÝM RÁMOM)



ŠACHTA



BETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

entto vykres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, ods. 1, Zákona č. 180/2015 Z.z.					
HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	TZB-projekting PROJEKČNÁ KANCELÁRIA 930 30, BAČ 119 0904/129 019, tzb@szelle.sk		
Ing. arch. Molnár Zoltán	Ing. SZELLE Marek	Ing. SZELLE Marek			
		Ing. DERZSI Tamara			
INVESTOR: Obec Horný Bar					
MIESTO STAVBY: Horný Bar-Šulany,č.p.792/9,792/13,792/16,792/19,792/22,792/25,792/28,792/31,792/34,792/37,792/40,792/43					
STAVBA: Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov <i>SO-04 Vonkajší vodovod</i>			PROFESIA:	VODOVOD	
			STUPEŇ PD:	PROJEKT NA SP	
			DÁTUM:	FORMÁT:	VYHOTOVENIE:
			10.2017	1 x A4	
OBSAH: <i>Vodomerná šachta</i>			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU:	
			-	V-09	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavbebné pozemky pre výstavbu rodinných domov

Objednávateľ: Obec Horný Bár

Spracoval: Hradecký Rudolf

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Dátum: 9. 5. 2020

Miesto: Horný Bár

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
09052020	Stavbebné pozemky pre výstavbu rodinných domov			
01	SO-04 Vonkajší vodovod			

Celkom

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Výkaz výmer je platná len spolu s projektovou dokumentáciou. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie pred podpísaním ZoD. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriov v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Obec Horný Bar
Sídlo: Horný Bar 184, 930 33 Horný Bar
IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: Štefan Bodó – starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v Obchodnom registri:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I

Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 1.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo:
Názov: „**Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov“ SO-04 Vonkajší vodovod**
Miesto: k.ú. Obce Horný Bar
podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:
Podkladom pre zhotovenie diela a súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto dokumenty:
Projektová dokumentácia, stavebné povolenie stavby a Súťažné podklady z verejného obstarávania (Súťažné podklady, výkaz výmer stavby, Návrh Zmluvy o dielo), ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade nezrovnalostí alebo rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela.
- 1.4 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k realizácii diela je povinný zaobstarať Objednávateľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že ich zaobstará Zhotoviteľ.
- 1.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto Zmluve o dielo.

Článok II

Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:
Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela

- Zhotoviteľom,
- Termín ukončenia realizácie diela:** 1 mesiac od odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela Zhotoviteľom
- 2.2 Objednávateľ je povinný miesto realizácie diela odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje miesto realizácie diela od Objednávateľa prevziať do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram spracuje Zhotoviteľ k podpísaniu ZoD podľa podmienok zachytených v SP)
- 2.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, povodne a pod.);
 - e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela;
- 2.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.
- 2.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi miesto realizácie diela formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
- 2.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok III Cena diela

- 3.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:
- | | |
|--------------------------|------|
| Cena bez DPH: | EUR |
| DPH 20 %: | EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | EUR. |
- 3.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo a ktorý bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“). Cena diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné na celkovú realizáciu Diela, ktoré mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.
- 3.3 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a v súlade s ust. Zákona č. 343/2015 Z.z.:
- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
 - b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
 - c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia doručeného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých

práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer.

- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi dodatočné náklady, potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer len na základe ich písomného odsúhlasenia Objednávateľom. (Pri odsúhlasovaní dodatočných nákladov Objednávateľ je viazaný aj platným znením zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní!)

Článok IV **Spôsob fakturácie a platobné podmienky**

- 4.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
- kópia súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
 - záznam o odstránení väd a nedorobkov.
- Splatnosť faktúry bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.2. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.3. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.4. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

Článok V **Spôsob realizácie diela.**

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si miesto realizácie diela a jeho okolie prehliadol a je oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na miesto realizácie diela, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť
- Objednávateľovi,
 - stavebnému dozoru,
 - orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na miesto realizácie diela a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
- 5.5 Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
- projektovú dokumentáciu,
 - stavebné povolenie,
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.
- 5.6 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na mieste realizácie diela aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na mieste realizácie diela a príslušných komunikáciách určených na

dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na mieste realizácie diela alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

- 5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na mieste realizácie stavby a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na mieste realizácie stavby a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia miesta realizácie diela o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým
- ich časový postup,
 - údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
 - údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
 - rozsah a kvalita prác,
 - prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
 - prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
 - prípadné vyjadrenia projektanta,
 - prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
 - iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
 - údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.
- Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 5.9 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 5.10 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 5.11 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.
- 5.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu Objednávateľovi.
- 5.14 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci miesta realizácie diela.
- 5.16 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo

vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami.

- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať z miesta realizácie diela všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 5.19 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na diele previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach miesta realizácie diela, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.
- 5.21 Náklady nevyhnutné na realizáciu diela (voda, elektrina a pod.) znáša počas celej doby realizácie diela Objednávateľ.
- 5.22 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela alebo dokladov potrebných na realizáciu diela podľa tejto zmluvy, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku a o tento čas sa predlžuje termín dokončenia diela.
- 5.23 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadny výkon jeho činností a na požiadanie Zhotoviteľa sa dostaviť na miesto realizácie diela.

Článok VI

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 6.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 6.2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. VIII, bod 8.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 6.3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, má Zhotoviteľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej časti ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 6.4. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy

- 7.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť

realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 30 (tridsať) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa;
 - b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
- 7.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
- 7.3. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - Zhotoviteľ bezodkladne miesto realizácie diela opustí, pričom do momentu opustenia miesta realizácie diela zabezpečí ochranu miesta realizácie diela.
- 7.4. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 7.5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať náklady preukázateľne vynaložené v súvislosti s predčasným ukončením realizácie diela, pokiaľ tieto náklady vynaložil v záujme Objednávateľa alebo pokiaľ bol povinný ich vynaložiť. V tomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje prevziať vykonané práce i nedokončené dodávky do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. O takomto odovzdaní bude urobený zápis s náležitosťami protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
- 8.3. K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
 - * v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
 - * dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie),
 - * kópiu Stavebného denníka,
 - * iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán
- 8.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 8.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov.
- 8.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.
- 8.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
 - * základné údaje o diele,
 - * zoznam odovzdaných dokladov,
 - * prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
 - * podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - * dĺžku trvania záručnej lehoty,

* termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto realizácie diela.

- 8.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
- 8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
- 8.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 8.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností Objednávateľa, za vady vzniknuté vyššou mocou, zlým alebo neodborným používaním diela a za bežné opotrebenie diela.
- 8.13. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať v lehote uvedenej vo Výzve - do 3 dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom. V prípade, že ide o reklamáciu nedostatku počas záručnej doby, ale za nedostatok nezodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa a vadu odstráni na náklady Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ na jej odstránení Zhotoviteľom trvá.
- 8.15. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť prístup do miesta realizácie diela, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie reklamovaných väd.
- 8.16. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi.

Článok IX.

Využitie subdodávateľov

- 9.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO. Najneskôr 7 pracovných dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.
- 9.3. Povinnosti uvedené v bodoch 9.1. a 9.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

Článok X.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 10.1. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 10.2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 5. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 10.3. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 10.4. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 10.5. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 10.7. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 10.8. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
- Príloha č. 1 - Harmonogram prác
 - Príloha č. 2 - Výkaz výmer/rozpočet
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
- 10.9. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.
- 10.10. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.11. Zmluvné strany so zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili slobodne a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Hornom Bare, dňa

V, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Štefan Bodó – starosta obce

.....
(Meno a priezvisko; funkcia)



Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

-3-	
Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť	
dňa: 21.08.2019	
Okresný úrad Dunajská Streda.	
Dňa: 21.08.2019	Podpis: [signature]

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar 184, IČO 00305421

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

p o v o ľ u j e

uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO-04 Vonkajší vodovod“ v rámci stavby „Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov“ na pozemkoch v reg. „C“ p. č. 792/77, 792/28 v k. ú. Horný Bar obce Horný Bar.

Obec Horná Potôň ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. HP-Výst. 2014/40-003 k číslu HP 2013/481 zo dňa 11.03.2014, právoplatné dňa 14.04.2014.

Súhlasné záväzné stanovisko obce Horná Potôň bolo vydané pod č. j. HP-Výst. 2019-002 dňa 15.05.2019 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona.

Stručný popis stavby:

Jedná sa o vybudovanie nového potrubného rozvodu verejného vodovodu, ktorý rieši zásobovanie plánovaných rodinných domov pitnou vodou. Ako zdroj vody bude slúžiť jestvujúci verejný vodovod HDPE DN 100. Povolená vodovodná potrubná sieť sa skladá z troch vetiev:

Telefón
+421-31-590 15 90

Fax
+421-31-552 62 86

E-mail
eva.ollosova@minv.sk

Internet
<http://www.minv.sk/>

IČO
00151866

vetva „V1“ vybudovaná z rúr HDPE DN 100, dĺžky 84,25 m, vetva „V2“ vybudovaná z rúr HDPE DN 100, dĺžky 234,97 m, vetva „V2-1“ vybudovaná z rúr HDPE DN 100, dĺžky 46,00 m.

Nad potrubie sa uloží vyhl'adávací vodič. Na trase sa umiestnia 4 ks podzemných hydrantov DN 80, ktoré budú slúžiť aj ako kalník. Vybudujú sa napojenia k rodinným domom v počte 21 ks, jedno napojenie bude pre budúcu čerpaciu stanicu.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Vodovod

- | | |
|---------------------|---|
| Vetva „V1“ | : vodovodné potrubie HDPE DN100 SDR17, PN10, dĺžka 84,25 m |
| | - podzemný hydrant v počte kusov 1 |
| Vetva „V2“ | : vodovodné potrubie HDPE DN100 SDR17, PN10, dĺžka 234,97 m |
| | - podzemné hydranty v počte kusov 2 |
| | - vodovodné pripojenia v počte kusov 18 |
| Vetva „V2-1“ | : vodovodné potrubie HDPE DN100 SDR 17, PN10, dĺžka 46 m |
| | - podzemné hydranty v počte kusov 1 |
| | - vodovodné pripojenia v počte kusov 4 |

Platnosť povolenia :

1. Povolenie na realizáciu vodných stavieb platí na dobu neurčitú.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Investorom stavby je: **Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar 184, IČO 00305421**
5. Stavba bude dokončená do 30.06.2021.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marek Szelle, registračné číslo 4707*SP*I2, 930 30 Báč, v októbri 2017. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
3. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.

4. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.
11. Pre vodné stavby je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

➤ Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Dunajská Streda - list č. 18141/2019 zo dňa 11.03.2019 :

• Ak prevádzkovateľom navrhovaného vodovodu v obytnom súbore bude naša organizácia, žiadame uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie a z technického hľadiska máme nasledovné pripomienky:

➤ pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení, ako aj ochranné pásmo potrubia

➤ navrhovaný verejný vodovod je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel. Na parcely, kde sú vodovodné a kanalizačné potrubie uložené na súkromnom pozemku, žiadame zriadiť vecné bremeno

➤ prípojky s uličnými uzávermi pre jednotlivé objekty je nutné realizovať v súlade s ON 75 5411

➤ V prípade nesplnenia hore uvedených podmienok náš závod nebude vykonávať odborný výkon prevádzky navrhovaného vodovodu. Ak prevádzkovateľom bude iná organizácia, požadujeme hneď za napojením na verejný vodovod vybudovať vodomernú šachtu so sadeným združeným vodomermom na meranie odobratého množstva pre celé sídlisko. Prevádzkovateľ musí mať na túto činnosť živnostenské oprávnenie a odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

➤ Západoslovenská distribučná, a. s., list zo dňa 27.05.2019:

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike , § 45
- počas výkopových prác žiadame nenarušiť uzemňovaciu sústavu a zachovať stabilitu podporných bodov energetiky,
- pred začatím výkopových prác žiadame o podanie žiadosti k existencii podzemných vedení v majetku ZSD, a. s. na Tím SEZ Juh Dunajská Streda
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.

➤ SPP – distribúcia, a.s., list č. TD/NS/0477/2019/Či zo dňa 5.6.2019

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (p. Maráz, tel. č. +421 35 242 3500) najneskôr 7 dni pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok oprav, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 70202, TPP 70207, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.

Osobitné podmienky:

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v záujmovom území sa nenachádza STL plynovod, ktorý je zakreslený v predmetnej PD pre výstavbu RD(vid' prílohu). Ak sa však nachádza, nie je vo vlastníctve ani v správe SPP-D, nakoľko investor doposiaľ neuzatvoril so spoločnosťou SPP-D k predmetnému plynárskemu zariadeniu zmluvný vzťah.
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-DS-OSZP-2019/013688-02 dňa 24.05.2019
 - počas stavebných a demolačných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona a § 77 zákona o odpadoch,
 - dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch,
 - držiteľ odpadu povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch,
 - tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
 - ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: list č. OU-DS-OSZP -2019/015864-02 zo dňa 24.06.2019:
 1. Podľa § 3 ods.5 písm. a) cestného zákona okresné úrady vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
 2. Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.
 3. Podľa § 3a ods. 4 cestného zákona pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, vyjadrenie č. KPUTT-2013/11138-171/63381/SI zo dňa 07.10.2013.

V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby je nutné postupovať v zmysle § 40 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Predovšetkým je nutné, aby nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác nález ihneď ohlásil Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- Michlovský, spol. s r. o., list č. BA751/2019 zo dňa 13.6.2019:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
- Slovak Telekom, a.s., list č. 6611908045 zo dňa 21.03.2019
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.
- Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor: list č. OU-DS-PLO-2017/018612-002 zo dňa 15.11.2017 – súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:
 - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.
 - Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku p. č. (viď tabuľkovú časť) v katastrálnom území Horný Bar.
 - Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku napríklad záhradu na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Dunajskej Strede, list č. ORHZ-DS1-517/001/2019 zo dňa 21.06.2019
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
- Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda: stanovisko č. 04629/2019/SÚCTI-43110 zo dňa 29.05.2019:
Vzhľadom na to, že vplyvom klimatických zmien prichádza k objemovým zmenám betónu, musí byť cementobetónový kryt vozovky ukončený min. 0,8m od asfaltového okraja cesty III/1415 tak, aby nedochádzalo k deformáciám asfaltového krytu na ceste III/1415. Ostávajúca časť vozovky musí byť vyriešená ako asfaltová vozovka, kde cementobetónový kryt bude nahradený asfaltovými vrstvami, ktorých hrúbka musí byť riešená podľa TP 033. Žiadame investora o nenarušenie odtokových pomerov cesty III/1415. Napojenie obytnej zóny na inžinierske siete (voda, plyn) musí byť realizované bezvýkopovou metódou a musí byť vedené v chráničke, a to min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy na pretláčanie musia byť umiestnené za cestným telesom min. 1,5 m od asfaltového okraja cesty III/1415. Nakoľko každý rok v čase od 15.11.- 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1415 vykonávané mimo uvedený termín. Začatie prác v dotyku s cestou III/1415 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Šamorín, č. tel. 031/562 24 72. Premávka na ceste III/1415 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty žiadame uviesť do pôvodného stavu. Povolenie na zvláštne užívanie cesty a určenie trvalého a dočasného dopravného značenia počas prác vydáva cestný správny orgán podľa súhlasu OR PZ ODI Dunajská Streda. Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty, ktoré by sa počas výstavby ukázali, ako nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou žiadame konzultovať so správcom.

- Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede: záväzné stanovisko č. ORPZ-DS-ODII-2019/000715-053 zo dňa 10.06.2019:
- podľa ustanovenia § 8 ods. 1. zákona č. 135/1961. Zb. cestného zákona vyplýva zo zmien a doplnkov cestného zákona obsiahnutých v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je potrebné povolenie cestného správneho orgánu vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti,
 - presný termín predmetných prác musí byť vopred, v dostatočnom časovom predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS,
 - realizátor vykoná opatrenia, aby počas stavebných prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky,
 - **pri križovaní komunikácie práve realizovať len pneumatickými podvrtními resp. riadenými pretlakmi, podľa možnosti bez obmedzenia dopravy, bez zásahu chodníka a telesa cesty,**
 - v prípade porušenia povrchu komunikácie a chodníkov po ukončení prác na danom úseku výstavby v miestach porušenia povrchu vozovky dobudovať asfaltom,
 - **použiť iné ako v žiadosti uvedené komunikácie (miestne, resp. účelové) možno len so súhlasom a za dodržania podmienok stanovených ich správcami,**
 - prípadné škody spôsobené v súvislosti s výstavbou na zdraví alebo na majetku nezodpovedá Policajný zbor
 - žiadame dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií,
 - počas nesmie dochádzať k poškodzovaniu a k znečisťovaniu cesty III. triedy (III/1415), ak príde k poškodeniu majetku Slovenskej správy a údržby ciest TT SK je realizátor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody, v prípade znečistenia cesty je potrebné zabezpečiť jej okamžité očistenie!
 - Ak pri realizácii predmetných prác dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle schválenia dopravného značenia, ktoré vydáva ODI OR PZ v DS na základe Vašej žiadosti,
 - dokumentáciu, spevnené plochy -komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia parkovania), POD dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POD trvalého dopravného značenia spracováva oprávnená osoba a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona SNR č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona NR SR č.136/95 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania žiadame doplniť a predložiť na vyjadrenie spolu s projektom organizácie dopravy (ďalej len POD) dočasného dopravného značenia spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., pričom počas umiestňovania dočasného dopravného značenia sa riadiť nami schválenými stanoviskami,
 - použité DZ, či už zvislé alebo vodorovné budú vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby zodpovedali reálnej situácii a postupu práci!!;
 - o všetkých okolnostiach počas celej realizácie prác, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (riaditeľ ODI OR PZ Dunajská Streda pplk. Mgr. Ivan Vörös)

Okresný dopravný inšpektorát v Dunajskej Strede v súlade so zákonom NR SR č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovenie dodatočných podmienok alebo uložené zmeniť, v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

➤ Hydromeliorácie, š.p.- list č.4529-4/120/2013 zo dňa 17.10.2013

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na parcelách reg. 729/9, 792/13, 792/16, 792/19, 792/22, 792/25, 792/28, 792/31, 792/34, 792/37, 792/40, 792/43 a 792/77v k. ú. Horný Bar neevidujeme **žiadne** hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

➤ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: list č. ASM-30-1449/2017 zo dňa 6.6.2017:

- S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím pri plnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant / je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
- Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu : 1/1pl.

➤ Krajský pamiatkový úrad Trnava: záväzné stanovisko č. KPUTT-2019/17602-2/58919/SI zo dňa 24.07.2019

Súhlasí s podmienkami:

1. Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované.
2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Majetkovoprávne vzťahy :

Stavba sa realizuje na pozemkoch v reg. „C“ p. č. 792/77, 792/28 v k. ú. Horný Bar obce Horný Bar, ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 760 vo vlastníctve Obce Horný Bar.

Správny poplatok :

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar 184, IČO 00 305 421 je oslobodená od správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

O d ô v o d n e n i e

Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar 184, IČO 00305421 podaním zo dňa 28.03.2018 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na realizáciu vodnej stavby s názvom „**SO-04 Vonkajší vodovod**“ v rámci stavby „**Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov**“ na pozemkoch v reg. „C“ p. č. 792/77, 792/28 v k. ú. Horný Bar obce Horný Bar. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia v 1 vyhotovení.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2019/011870-002 OLL dňa 09.05.2018 prerušil konanie a zároveň vyzval stavebníka na predloženie chýbajúcich dokumentov a písomností a to :projektová dokumentácia + 1 ks, právoplatné územné rozhodnutie, v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ predložiť tunajšiemu úradu záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ na overenie dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí, súhlas vlastníka verejného vodovodu k napojeniu plánovaného vedenia na existujúce vedenie, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí dotknutých orgánov štátnej správy k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie: SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská - distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP (voda, odpady), Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede - ODI, Hydromeliorácie š. p., stanovisko Okresného úradu Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, dodávateľ stavby, dozor stavby (prehlásenie stavebného dozoru, osvedčenie stavebného dozoru). Zároveň upozornil žiadateľa na skutočnosť, ak v stanovenej lehote podanie nedoplní, tunajší úrad konanie zastaví.

Podanie bolo doplnené nasledovne:

- dňa 15.05.2019 právoplatným územným rozhodnutím, vyjadrením Krajského pamiatkového úradu Trnava (č. KPUTT-2013/11138-171/63381/SI zo dňa 07.10.2013), Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany ovzdušia, Okresného úradu Dunajská Streda, pozemkového a lesného odboru, Hydromeliorácie š. p., Slovak Telekomu, a. s., a záväzným stanoviskom Obce Horná Bar,
- dňa 20.06.2019 vyjadrením Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, Správy a údržby ciest TTSK, Orange Slovensko, a. s., Západoslovenskej Distribučnej, SPP – Distribúcia, a. s., Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dunajskej Strede,
- dňa 24.06.2019 vyjadrením Okresného úradu Dunajská Streda, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede.

Po doplnení podania s pokračovalo v konaní. Stanoviská dotknutých orgánov boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2019/011870-006 OLL dňa 08.07.2019 oznámil zahájenie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vzhľadom k tomu, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby, tunajší orgán štátnej vodnej správy upustil od

ústneho pojednávania a miestneho šetrenia a poučil účastníkov konania a dotknutých orgánov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v lehote do 8 dní od doručenia oznámenia; na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na základe tohto oznámenia Krajský pamiatkový úrad Trnava doručil dňa 24.07.2019 záväzné stanovisko pod č. KPUTT-2019/17602-2/58919/SI, v ktorom súhlasil s realizáciou stavby a žiadal, aby podmienky záväzného stanoviska boli zapracované do podmienok stavebného povolenia. Tunajší orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2019/17602-2/58919/SI sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Dňa 21.08.2019 Obec Horný Bar predložil tunajšiemu úradu opravný list, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť povolenia č. HP-Výst.2014/40-003 zo dňa 11.03.2014, ktoré vydala Obec Horná Potôň.

V určenej lehote ďalšie pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov podané neboli.


Toto rozhodnutie ostatným účastníkom konania, ktorým vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou v súlade s § 73 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Toto rozhodnutie bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obci Horný Bar a na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie a bude uverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dunajská Streda: http://www.minv.sk/?verejna_vyhlaska_ds.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Gabriela Csériová
vedúca odboru

Doručí sa :

Účastníkom konania:

1. Obec Horný Bar, starosta obce, 930 33 Horný Bar

Formou verejnej vyhlášky

2. Projektant: Ing. Marek Szelle, 930 30 Báč 119
3. ostatným účastníkom konania, ktorým vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté

Na vedomie:

4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1
6. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. Okr. riad. HaZZ, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
8. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
9. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
12. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkobláhovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
15. a/a
- 16.

Vybavuje : Ing. Öllösová
Tel.: 031/5901590